

Umowa Nr 10.122/19

z dnia 2019-10-09

o dofinansowanie z budżetu państwa zadania pn.: „Budowa ulicy Zdrojki Lewe w Turku” realizowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, zwana dalej „umową”, zawarta pomiędzy:

Wojewodą Wielkopolskim, Zbigniewem Hoffmannem, zwanym dalej Wojewodą

a Powiatem Tureckim,

z siedzibą w Turku, ul. Kaliska 59,

NIP 6681940189, REGON 311018982,

zwanym dalej Beneficjentem, reprezentowanym przez

Dariusza Kałużnego, Starostę Powiatu Tureckiego,

Władysława Karskiego, Wicestarostę Powiatu Tureckiego,

przy kontrasygnacie Teresy Borkowskiej, Skarbnika Powiatu Tureckiego.

§ 1.

1. Na podstawie art. 28 ust 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2161), Wojewoda przekazuje dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Budowa ulicy Zdrojki Lewe w Turku” będącego treścią umowy, w łącznej kwocie **6.082.378,00 złotych (słownie: sześć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt osiem złotych 00/100)**, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Warunkiem przekazania Beneficjentowi środków finansowych przez Wojewodę jest otrzymanie ich zgodnie z zapisami art. 10 ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych z Funduszu, w imieniu którego zaciąga zobowiązanie, i ich dostępność na rachunku bankowym.
3. Kwota dofinansowania przekazana na realizację zadania nie może być wyższa niż 60 % łącznych wydatków kwalifikowalnych brutto w ramach zadania.

§ 2.

1. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji zadania w oparciu o *Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zadania* stanowiący załącznik nr 1 do umowy.
2. Beneficjent zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania środków własnych w łącznej kwocie **4.054.919,71 złotych (słownie: cztery miliony pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewiętnaście złotych 71/100)**.
3. Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki związane z realizacją zadania niewykazane w *Harmonogramie rzeczowo – finansowym realizacji zadania*.

§ 3.

1. Okres realizacji zadania ustala się na:
 - rozpoczęcie realizacji zadania: 01.04.2019 r.
 - zakończenie rzeczowe realizacji zadania: 30.07.2020 r.
 - zakończenie finansowe realizacji zadania: 30.09.2020 r.
 - oddanie do użytkowania zadania: 15.09.2020 r.
2. Przez termin zakończenia rzeczowego realizacji zadania rozumie się termin wynikający z umowy Beneficjenta z wykonawcą inwestycji lub wskazany przez Beneficjenta termin zakończenia rzeczowego realizacji zadania w przypadku niezawarcia umowy z wykonawcą do dnia podpisania niniejszej umowy.
3. Zakończenie finansowe realizacji zadania oznacza poniesienie wszelkich wydatków w ramach zadania i stanowi moment zakończenia działania.
4. Termin oddania do użytkowania zadania może zostać wydłużony wyłącznie wskutek zaistnienia przyczyn obiektywnych.

§ 4.

1. Beneficjent wskazuje Wojewodzie koszty i terminy dokonywania wypłat na rzecz wykonawcy zadania w oparciu o przewidywane koszty i terminy dokonywania wypłat wynikające z zapisów umowy zawartej z wykonawcą lub, w przypadku niezawarcia umowy z wykonawcą do dnia podpisania niniejszej umowy, w oparciu o wskazany przez Beneficjenta termin realizacji zadania. W przypadku zmiany harmonogramu płatności na rzecz wykonawcy Beneficjent zobowiązany jest w terminie 14 dni do przekazania Wojewodzie informacji o przedmiotowych zmianach.
2. Dofinansowanie przekazywane jest na rachunek bankowy Beneficjenta dedykowany do obsługi środków Funduszu nr: 63 1560 0013 2781 4918 3000 0008, zgodnie z *Harmonogramem przekazywania środków z Funduszu Dróg Samorządowych* stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.
3. Beneficjent niezwłocznie po dokonaniu płatności przesyła *Informację o rozliczeniu dokonanych płatności i wykonanych robót w ramach Funduszu Dróg Samorządowych* stanowiącą załącznik nr 3 do umowy wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kserokopiami faktur, rachunków lub innych dokumentów finansowych, łącznie z kserokopiami protokołów odbioru wykonanych robót oraz kserokopiami innych dokumentów uzasadniających i potwierdzających wykonanie robót oraz wydatkowanie środków finansowych (przelewy bankowe, wyciągi bankowe dotyczące wyłącznie płatności dokonanych w ramach zadania).
4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w złożonym załączniku nr 3 lub w załączonych do niego dokumentach, Beneficjent zobowiązany jest do ich usunięcia albo udzielenia niezbędnych dodatkowych informacji w wyznaczonym przez Wojewodę terminie.
5. W razie stwierdzenia przez Wojewodę nieprawidłowej realizacji zadania lub jego etapu bądź niewywiązania się Beneficjenta z przyjętego obowiązku współfinansowania zadania środkami, o których mowa w § 2 ust. 2, lub też w przypadku wstrzymania przez właściwy organ nadzoru budowlanego robót budowlanych wchodzących w zakres zadania, Wojewoda wstrzymuje w całości lub w części wypłatę dofinansowania na realizację zadania, do czasu złożenia przez Beneficjenta odpowiednich wyjaśnień lub usunięcia przyczyn wstrzymujących wypłatę. O wstrzymaniu wypłaty dofinansowania Wojewoda zawiadamia Beneficjenta na piśmie.
6. Ze środków dofinansowania mogą być finansowane jedynie wydatki uzasadnione, tj. ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją zadania i poniesione nie wcześniej niż 1 stycznia 2019 roku. W szczególności nie może być finansowany podatek VAT, o ile istnieje możliwość jego odzyskania na mocy obowiązujących przepisów podatkowych, oraz opłaty z tytułu kar i odsetek za zwłokę.
7. *Wydatki niekwalifikowalne finansowane są ze środków własnych Beneficjenta.*
8. Otrzymane przez Beneficjenta w okresie realizacji zadania odszkodowania, upusty oraz przychody z tytułu realizacji inwestycji, dotyczące kwalifikowalnego zakresu zadania, umniejszają proporcjonalnie wartość kwalifikowalną zadania i proporcjonalnie pomniejszają wartość dofinansowania.
9. W przypadku naliczenia kary umownej na podstawie umowy dofinansowanej ze środków Funduszu i zapłacenia tej kary przez wykonawcę, Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania na rachunek Funduszu nr 21 1130 1017 0020 1486 7620 0018 części otrzymanej od wykonawcy kary w kwocie obliczonej jako iloczyn wysokości kary umownej i procentowego udziału środków Funduszu w finansowaniu niniejszej umowy, wraz z częścią ewentualnych odsetek uzyskanych od tej kary, w kwocie obliczonej jako iloczyn uzyskanych odsetek i procentowego udziału środków Funduszu w finansowaniu niniejszej umowy.
10. W przypadku naliczenia odsetek od środków zgromadzonych na rachunku Beneficjenta dedykowanego do obsługi środków Funduszu Beneficjent obowiązany jest do przekazania tych odsetek na rachunek Funduszu nr 21 1130 1017 0020 1486 7620 0018, nie rzadziej niż raz na kwartał kalendarzowy.
11. Za równoważne pod względem wartości dowodowej uznaje się dokumenty związane z realizacją zadania, których stroną jest Zarząd Dróg Powiatowych w Turku, ul. Kolska Szosa 64, 62-700 Turek, NIP: 668 17 19 792.

§ 5.

1. Beneficjent przekazuje Wojewodzie roczne sprawozdanie z realizacji dofinansowanego zadania za każdy kolejny rok kalendarzowy, w którym prowadzona jest inwestycja, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego, w terminie do dnia 7 stycznia każdego kolejnego roku. Sprawozdanie Beneficjent składa Wojewodzie według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do umowy.
2. Po zakończeniu i przekazaniu do użytku inwestycji, Beneficjent sporządza i przekazuje Wojewodzie w terminie do 60 dni od dnia, w którym została dokonana ostatnia płatność związana z finansowaniem zadania, rozliczenie wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do umowy wraz z dokumentami potwierdzającymi dopełnienie obowiązku, odpowiednio do zapisów art. 54 i art. 55 ustawy Prawo budowlane, oddania zadania do użytkowania.
3. Zwrot niewykorzystanej części dofinansowania następuje w terminie 7 dni od dnia uregulowania ostatniej płatności związanej z finansowaniem inwestycji, nie później jednak niż w terminie 50 dni od dnia odbioru końcowego zadania.
4. Jeżeli środki z dofinansowania zostaną zwrócone po upływie terminu, o którym mowa w ust 3, Beneficjent zobowiązany jest do naliczenia odsetek w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu dofinansowania, i przekazania ich wraz ze zwrotem niewykorzystanej części dofinansowania.

§ 6.

1. W przypadku gdy przedmiotem zadania jest droga, która ma zostać zaliczona do kategorii dróg publicznych, Beneficjent jest obowiązany podjąć uchwałę w sprawie zaliczenia tej drogi do odpowiedniej kategorii we właściwym trybie w terminie 12 miesięcy od dnia zatwierdzenia rozliczenia dofinansowania zadania.
2. Beneficjent niezwłocznie przekazuje Wojewodzie uchwałę w sprawie zaliczenia, o którym mowa w ust. 1.

§ 7.

Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją zadania.

§ 8.

1. W przypadku wykorzystania przez Beneficjenta dofinansowania lub jego części niezgodnie z przeznaczeniem, pobranego w nadmiernej wysokości bądź nienależnie, w rozumieniu art. 31 ust. 4, 5 i 6 ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, dofinansowanie podlega zwrotowi w całości lub części kwoty dofinansowania przekazanej Beneficjentowi na realizację zadania wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych w terminie 15 dni od dnia stwierdzenia tych okoliczności.
2. Odsetki od dofinansowania podlegającego zwrotowi do Funduszu nalicza się począwszy od dnia przekazania dofinansowania wykorzystanego niezgodnie z przeznaczeniem, a w przypadku nienależnego pobrania dofinansowania lub pobrania go w nadmiernej wysokości od dnia stwierdzenia.

§ 9.

Zwrotu dofinansowania lub jego części, o którym mowa w § 5 ust. 3 i 4 oraz § 8 ust. 1 i 2, należy dokonać na rachunek bankowy Funduszu numer 21 1130 1017 0020 1486 7620 0018.

§ 10.

1. Beneficjent zobowiązuje się do niezwłocznego, nie później niż w ciągu 14 dni, informowania Wojewody o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz o powstałych w trakcie realizacji zadania oszczędnościach dofinansowania.
2. Beneficjent zobowiązuje się do przedłożenia umów i aneksów z wykonawcami dotyczących realizacji zadania niezwłocznie po ich zawarciu, nie później jednak niż w ciągu 14 dni.
3. Beneficjent zobowiązuje się do systematycznego monitorowania przebiegu realizacji zadania oraz każdorazowo niezwłocznie zgłasza Wojewodzie w formie pisemnej informacje o odstępstwach od założeń zawartych w Harmonogramie rzeczowo – finansowym realizacji zadania, zmianach dotyczących realizacji zadania, zamiarze zaprzestania realizacji zadania, nie później jednak niż w dniu rzeczowego zakończenia jego realizacji.

4. W przypadku stwierdzenia przez Beneficjenta, iż realizacja inwestycji powinna być czasowo wstrzymana albo zaniechana, przedstawia Wojewodzie informację o podjęciu decyzji w tej sprawie wraz z dokumentami:
 - rozliczeniem inwestycji według stanu na dzień wstrzymania albo zaniechania inwestycji,
 - uzasadnieniem potrzeby wstrzymania albo zaniechania realizacji inwestycji.

§ 11.

1. Beneficjent zobowiązuje się do informowania użytkowników dróg za pośrednictwem tablicy informacyjnej o realizacji zadania z udziałem środków Funduszu.
2. Tablica jest umieszczana na drodze, będącej przedmiotem zadania objętego dofinansowaniem przez okres nie krótszy niż 5 lat od dnia oddania zadania do użytkowania.
3. Informacja na tablicach zawiera w szczególności:
 - nazwę Funduszu,
 - nazwę zadania objętego dofinansowaniem,
 - kwotę udzielonego dofinansowania ze środków Funduszu.
3. Tablica, o której mowa w ust. 1, winna być zamieszczona przy drodze będącej przedmiotem zadania najpóźniej przed złożeniem sprawozdania, o którym mowa w § 5 ust. 2.
4. Dokumenty potwierdzające zamieszczenie tablic należy dostarczyć najpóźniej wraz ze sprawozdaniem, o którym mowa w § 5 ust. 2.

§ 12.

1. Wojewoda jest uprawniony do przeprowadzania kontroli sposobu i terminowości wykonania zadania i obowiązków Beneficjenta, a także do przeprowadzania inspekcji i wizyt monitorujących w trakcie realizacji zadania.
2. Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednio upoważnionemu przedstawicielowi Wojewody dostępu do dokumentów odnoszących się do postępów w realizacji zadania i jego finansowania.
3. Kontrola będzie prowadzona na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092 z późn. zm.).

§ 13.

1. Beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanych środków Funduszu oraz wydatków dokonywanych z tych środków.
2. Beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionego rachunku dedykowanego do obsługi środków Funduszu.

§ 14.

Niniejsza umowa wygasa z mocy prawa, jeśli Beneficjent nie rozpocznie w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia:

- robót budowlanych w celu realizacji zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie, w przypadku gdy na roboty te nie jest prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
- postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie w pozostałych przypadkach.

§ 15.

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.

§ 16.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa, w szczególności ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych.

§ 17.


Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

§ 18.

Integralną część umowy stanowią załączniki:

1. *Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zadania*
2. *Harmonogram przekazywania środków z Funduszu Dróg Samorządowych na zadania powiatowe i zadania gminne*
3. *Wzór Informacja o rozliczeniu dokonanych płatności i wykonanych robót w ramach Funduszu Dróg Samorządowych*
4. *Wzór Sprawozdanie z realizacji dofinansowanego zadania za rok kalendarzowy Fundusz Dróg Samorządowych*
5. *Wzór Rozliczenie końcowe dofinansowania zadania realizowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.*

Wojewoda Wielkopolski



Beneficjent



STAROSTA
Dariusz Kaluźny



WICESTAROSTA
Władysław Karcki



STAROSTKA
Teresa Borkowska

POWIAT TURECKI
62-700 Turek, ul. Kaliska 59
NIP: 668-19-40-189

Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zadania:

Nazwa JST:	Powiat Turecki - Zarząd Powiatu Tureckiego, ul. Kaliska 59, 62 - 700 Turek
Tytuł zadania:	Budowa ulicy Zdrojki Lewe w Turku

Przyjęte do dofinansowania zadanie realizowane będzie w oparciu o aktualne (wypełnić wskazując dane jednoznacznie identyfikujące poszczególne dokumenty):

1	decyzja nr 1/17 nr AB.6740.1.10.2016 z dnia 24 stycznia 2017 roku - Starosta Turecki postanowienie nr AB.6740.1.10.2016 z dnia 02 kwietnia 2019 roku - Starosta Turecki (zgłoszenie, pozwolenie na budowę lub zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) <i>data, numer</i>
2	Projekt budowlany wykonawczy branża drogowa Budowa ulicy Zdrojki Lewe w Turku opracowany luty 2017 rok Marcin Śliwa - główny projektant uprawnienia nr WKP.0299/POOD/12 (dokumentację techniczną) <i>data opracowania, tytuł, nr uprawnień i nazwisko projektanta,</i>
3	Projekt stałej organizacji ruchu - Budowa ulicy Zdrojki Lewe w Turku opracowany kwiecień 2016 rok Robert Cyrkiel - projektant (projekt organizacji ruchu) <i>data opracowania, tytuł, nazwisko projektanta,</i>
4	Budowa ulicy Zdrojki Lewe w Turku realizowane jest w dwóch etapach I etap umowa z wykonawcą nr 07/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku nazwa Wykonawcy Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych sp.zo.o ul. Komunalna 8, 62 - 700 Turek II etap umowa z wykonawcą jeszcze nie została podpisana (umowę z wykonawcą, o ile została zawarta) <i>data, numer, nazwa wykonawcy</i>

Szczegółowy opis zadania (wypełnić właściwe dla zadania):

I.

Długość odcinków dróg objętych zadaniem (km)			
Droga powiatowa/gminna (wskazać rodzaj drogi i numer/wskazać brak statusu drogi publicznej)	Budowa (Rozbudowa)	Przebudowa	Remont
ulica powiatowa nr 4508P	1,958		

II.

Harmonogram rzeczowo-finansowy

LP	Elementy i rodzaje robót	Koszty kwalifikowalne	Termin realizacji (miesiąc, rok)	
			od	do
1	Roboty przygotowawcze	199.595,43	04.2019	04.2020
2	Roboty rozbiórkowe	90.696,32	04.2019	04.2020
3	Zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia terenu	0	04.2019	12.2019
4	Roboty ziemne	1315301,73	04.2019	06.2020
5	Podbudowy	1604887,68	04.2019	06.2020
6	Nawierzchnie	2654587,04	05.2019	07.2020
7	Elementy ulic	931503,35	04.2019	07.2020
8	Elementy bezpieczeństwa ruchu	63766,57	05.2019	07.2020
9	Roboty wykończeniowe	314438,13	04.2019	08.2020
10	Roboty inne	28413	06.2019	08.2020
11	Kanalizacja deszczowa	2875783,7	09.2019	06.2020
12	Roboty wodociągowe	0	09.2019	12.2019
13	Roboty telekomunikacyjne	0	04.2019	04.2020
14	Roboty elektroenergetyczne	0	04.2019	05.2020
15	Budowa oświetlenia	58324,76	05.2019	07.2020
suma		10137297,71		

III.

Droga

Odcinki (lp.)	Nr drogi	Rodzaj robót (budowa, rozbudowa, przebudowa, remont)	Długość odcinka (w km)	kilometraż	
				od 0+000	do 0+000
1	4508P	budowa	1,958	0+000	1+958
2					
3					
4					
5					
SUMA:			1,958		

IV.

Jezdnia

odcinki	przekrój	klasa	szerokość
1	1x2	Z	(Z) 3,00 m
2			
3			
4			
5			

V.

Chodnik			
Odcinki	Chodnik	Długość (w km)	
		istniejący	nowoprojektowany
1	str. lewa		0,034 + 1,924 = 1,958
	str. prawa		0,346
2	str. lewa		
	str. prawa		
3	str. lewa		
	str. prawa		
4	str. lewa		
	str. prawa		
5	str. lewa		
	str. prawa		
SUMA			2,304

VI.

Droga rowerowa						
Odcinki	Droga rowerowa	Długość (w km)				
		poza jezdnią			po jezdni po pasie ruchu dla rowerów	
		istniejąca	nowoprojektowana		istniejąca	nowoprojektowana
			jednokierunkowa	dwukierunkowa		
1	str. lewa					
	str. prawa			0,346		
2	str. lewa					
	str. prawa					
3	str. lewa					
	str. prawa					
4	str. lewa					
	str. prawa					
5	str. lewa					
	str. prawa					
SUMA:				0,346		

VII.

Droga pieszo-rowerowa			
Odcinki	Droga pieszo-rowerowa	Długość (w km)	
		istniejąca	nowoprojektowana
1	str. lewa		
	str. prawa		1,612
2	str. lewa		
	str. prawa		
3	str. lewa		
	str. prawa		
4	str. lewa		

	str. prawa		
	str. lewa		
5	str. prawa		
	SUMA		1,612

VIII.

Odwodnienie			
Odcinki		Nowoprojektowane	
		kolektor kanalizacji deszczowej (w km)	rów/rowy (w km)
1	str. lewa	1,337	
	str. prawa	0,621	
2	str. lewa		
	str. prawa		
3	str. lewa		
	str. prawa		
4	str. lewa		
	str. prawa		
5	str. lewa		
	str. prawa		
	SUMA	1,958	

IX.

Przystanki	
liczba	w tym z peronami

X.

Skrzyżowania (liczba)		
z dr. powiatową	z dr. wojewódzką	z dr. krajową
1		

XI.

Rozwiązania specjalne	
Rodzaj rozwiązania (wymienić)	liczba (szt)

Turek, dn. 09.09.2019 r.

.....
(miejscowość, data)

STAROSTA WICESTAROSTA

Dariusz Kałużny Władysław Karski

.....
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Beneficjenta)

INFORMACJA O ROZLICZENIU DOKONANYCH PŁATNOŚCI I WYKONANYCH ROBÓT W RAMACH FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Rozliczenie dokonanych płatności i wykonanych robót nr ...

1. Numer umowy o dofinansowanie:
2. Nazwa zadania:
3. Dane Beneficjenta:
Nazwa:
Adres:
Telefon:

Osoba do kontaktu:
Imię i nazwisko:
Telefon:
Faks:
E-mail:
4. Rozliczenie za okres od do
5. Kwota wydatków objętych rozliczeniem:

w tym:
wydatki kwalifikowalne
wydatki niekwalifikowalne.....
6. Kwota rozliczenia kar umownych oraz przychodu z tytułu realizacji inwestycji, które umniejszają wartość zadania:
 - przypadająca na niekwalifikowalny zakres zadania:
kwota otrzymanych odsetek,
 - rozliczenia kar umownych
 - przychodu:
 - przypadająca na kwalifikowalny zakres zadania:
kwota otrzymanych odsetek
 - rozliczenia kar umownych
 - przychodu:
Wydatki kwalifikowalne po umniejszeniu o powyższe:
7. Kwota uzyskanych odsetek od kwot przekazanego dofinansowania:
.....

Kwota odsetek należnych do zwrotu:
.....
8. Kwota dofinansowania z budżetu państwa przeznaczona na niniejsze rozliczenie dokonanych płatności i wykonanych robót:
.....

Finansowanie kwalifikowalnych wydatków zadania

9. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie lub aktualnego aneksu do umowy:
wartość zadania: zł,
w tym:
dofinansowanie z budżetu państwa:zł
budżet samorządu:zł
10. Wydatki poniesione (zapłacone) od początku realizacji zadania, tzn. w okresie od 01.01.2019 do:
kwota: zł
11. Wydatki do poniesienia niezbędne do zakończenia realizacji zadania zł
12. Suma dofinansowania z budżetu państwa otrzymana od początku realizacji zadania: zł
13. Dotychczasowy udział środków własnych (od początku realizacji zadania): zł
14. Zgodność realizacji zadania z umową o dofinansowanie w okresie objętym wnioskiem.
- czy inwestycja jest realizowana w terminie określonym w § 3 umowy o dofinansowanie?
TAK NIE
- czy inwestycja jest realizowana zgodnie z planowanym zakresem rzeczowym wskazanym w Załączniku nr 1 do umowy?
TAK NIE

Jeśli nie, proszę wyjaśnić przyczyny odstępstw:

.....
.....

Informacja dotycząca rozliczenia końcowego:

Informacja o zrealizowanym zakresie rzeczowym zadania wskazanym w Załączniku nr 1 do umowy.

Długość odcinków dróg objętych zadaniem (km)			
Droga powiatowa/gminna (wskazać rodzaj drogi i numer/wskazać brak statusu drogi publicznej)	Budowa (Rozbudowa)	Przebudowa	Remont

Harmonogram rzeczowo - finansowy				
L.p.	Elementy i rodzaje robót	Koszty kwalifikowalne	Termin realizacji (miesiąc, rok)	
			od	do
1				
2				
3				
4				
5				
6				
	suma			

Droga					
Odcinki (lp.)	Nr drogi	Rodzaj robót (budowa, rozbudowa, przebudowa, remont)	Długość odcinka (w km)	kilometraż	
				od 0+000	do 0+000
1					
2					
3					
4					
5					
		SUMA:			

Jezdnia			
odcinki	przekrój	klasa	szerokość
1			
2			
3			
4			
5			

Chodnik			
Odcinki	Chodnik	Długość (w km)	
		istniejący	nowoprojektowany
1	str. lewa		
	str. prawa		
2	str. lewa		

	str. prawa		
3	str. lewa		
	str. prawa		
4	str. lewa		
	str. prawa		
5	str. lewa		
	str. prawa		
	SUMA		

Droga rowerowa						
Odcinki	Droga rowerowa	Długość (w km)				
		poza jezdnią			po jezdni po pasie ruchu dla rowerów	
		istniejąca	nowoprojektowana		istniejąca	nowoprojektowana
			jednokierunkowa	dwukierunkowa		
1	str. lewa					
	str. prawa					
2	str. lewa					
	str. prawa					
3	str. lewa					
	str. prawa					
4	str. lewa					
	str. prawa					
5	str. lewa					
	str. prawa					
	SUMA:					

Droga pieszo - rowerowa			
Odcinki	Droga pieszo - rowerowa	Długość (w km)	
		istniejąca	nowoprojektowana
1	str. lewa		
	str. prawa		
2	str. lewa		
	str. prawa		
3	str. lewa		
	str. prawa		
4	str. lewa		
	str. prawa		
5	str. lewa		
	str. prawa		
	SUMA		

Odwodnienie			
Odcinki		Nowoprojektowane	
		Za pomocą kanalizacji (w km)	Za pomocą rowu/rowów (w km)
1	str. lewa		

	str. prawa		
2	str. lewa		
	str. prawa		
3	str. lewa		
	str. prawa		
4	str. lewa		
	str. prawa		
5	str. lewa		
	str. prawa		
	SUMA		

Przystanki	
liczba	w tym z peronami

Skrzyżowania		
z dr. powiatową	z dr. wojewódzką	z dr. krajową

Rozwiązania specjalne	
Rodzaj rozwiązania (wymienić)	ilość (szt).

Oświadczenia Beneficjenta:

Oświadczam, że wniosek i inne dokumenty zostały sporządzone zgodnie z najlepszą wiedzą, a wnioskowana dotacja jest na minimalnym poziomie umożliwiającym realizację zadania.

Oświadczam, że w całym procesie inwestycyjnym zostały zachowane wymogi przepisów o zamówieniach publicznych.

Oświadczam, że wkład własny obejmuje wyłącznie środki nie pochodzące z budżetu państwa ani budżetu Unii Europejskiej.

Oświadczam, że w wyniku realizacji zadania objętego wnioskiem inwestycja została zaliczona do kategorii dróg powiatowych/gminnych. Jednocześnie załączam odpowiednią uchwałę oraz wydruk z Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego, w którym dokonano publikacji uchwały.

.....
(miejsowość, data)

.....
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Beneficjenta)

Sprawozdanie z realizacji dofinansowanego zadania za rok kalendarzowy
Fundusz Dróg Samorządowych

Sprawozdanie z realizacji zadania za rok

Nazwa JST:

Tytuł zadania:

Nr ewid. umowy

Rodzaj jednostki:

(wskazać właściwie: powiat, miasto na prawach powiatu, gmina miejska, gmina miejsko-wiejska, gmina wiejska)

Ogółem kwalifikowalne koszty [planowane wartości]				W roku sprawozdawczym kwalifikowalne koszty [osiągnięte w roku wartości]				Rodzaj zadania (budowa/ przebudowa/ remont)
Długość [km]	Dofinansowanie [w zł]	Wkład własny [w zł]	Wartość całkowita [w zł]	Długość [km]	Dofinansowanie [w zł]	Wkład własny [w zł]	Wartość całkowita [w zł]	

Harmonogram rzeczowo-finansowy [wykonanie w latach narastająco]					
LP	Elementy i rodzaje robót	Koszty kwalifikowalne	Termin realizacji (miesiąc. rok)		Rodzaj zadania (budowa/ przebudowa/ remont)
			od	do	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
suma		0			

ROZLICZENIE KOŃCOWE DOFINANSOWANIA ZADANIA REALIZOWANEGO W RAMACH FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Rozliczenie zadania nr ...

1. Numer umowy o dofinansowanie:
2. Nazwa zadania:
3. Dane Beneficjenta:
Nazwa:
Adres:
Telefon:

Osoba do kontaktu:
Imię i nazwisko:
Telefon:
Faks:
E-mail:
4. Rozliczenie za okres od do
5. Kwota wydatków objętych rozliczeniem:

w tym:
wydatki kwalifikowalne
wydatki niekwalifikowalne.....
6. Kwota rozliczenia kar umownych oraz przychodu z tytułu realizacji inwestycji, które umniejszają wartość zadania:
 - przypadająca na niekwalifikowalny zakres zadania:
kwota otrzymanych odsetek,
rozliczenia kar umownych
przychodu:
 - przypadająca na kwalifikowalny zakres zadania:
kwota otrzymanych odsetek
rozliczenia kar umownych
przychodu:
Wydatki kwalifikowalne po umniejszeniu o powyższe:
7. Kwota uzyskanych odsetek od kwot przekazanego dofinansowania:
.....

Kwota odsetek należnych do zwrotu:
.....
8. Kwota dofinansowania przeznaczona na niniejsze rozliczenie dokonanych płatności i wykonanych robót:
.....

Finansowanie kwalifikowalnych wydatków zadania

9. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie lub aktualnego aneksu do umowy:
wartość zadania: zł,
w tym:
dofinansowanie:zł
budżet samorządu:zł

10. Wydatki poniesione (zapłacone) od początku realizacji zadania, tzn. w okresie
od 01.01.2019 do:
kwota: zł

11. Wydatki do poniesienia niezbędne do zakończenia realizacji zadania zł

12. Suma dofinansowania otrzymana od początku realizacji zadania: zł

13. Dotychczasowy udział środków własnych (od początku realizacji zadania): zł

14. Zgodność realizacji zadania z umową o dofinansowanie.

- czy inwestycja jest realizowana w terminie określonym w § 3 umowy o dofinansowanie?
TAK NIE

- czy inwestycja jest realizowana zgodnie z planowanym zakresem rzeczowym wskazanym w
Załączniku nr 1 do umowy?
TAK NIE

Jeśli nie, proszę wyjaśnić przyczyny odstępstw:

.....
.....

15. Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte rozliczeniem:

Lp.	Nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Wystawca	Kwota brutto			Kwota brutto po umniejszeniach			Data zapłaty
				Razem	Kwalifikowalna	Niekwalifikowalna	Razem	Kwalifikowalna po umniejszeniu	Niekwalifikowalna po umniejszeniu	
			Razem:							
				Dofinansowanie			Dofinansowanie			
				Wkład własny			Wkład własny			
				Suma			Suma			

16. Stopień wykonania zadania – rzeczowy i finansowy - odniesienie do planowanego kwalifikowalnego zakresu rzeczowego wskazanego w Załączniku nr 1 do umowy:

Długość odcinków dróg objętych zadaniem (km)			
Droga powiatowa/gminna (wskazać rodzaj drogi i numer/wskazać brak statusu drogi publicznej)	Budowa (Rozbudowa)	Przebudowa	Remont

Przyczyny różnic (o ile występują):

Harmonogram rzeczowo - finansowy					
L.p.	Elementy i rodzaje robót		Koszty kwalifikowalne		% kosztów wykonanych
	planowane	wykonane	planowane	wykonane	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
	suma				

Przyczyny różnic (o ile występują):

Wykonanie finansowe zadania (kwalifikowane)			
Planowana wartość zadania (wg. umowy)	Wartość wykonanego zadania (po zakończeniu inwestycji)	% wykonania finansowego	Przyczyny różnic (o ile występują)

Droga					
Odcinki (lp.)	Nr drogi	Rodzaj robót (budowa, rozbudowa, przebudowa, remont)	Długość odcinka (w km)	kilometraż	
				od 0+000	do 0+000
1					
2					
3					
4					
5					
SUMA:			0		

Jezdnie			
odcinki	przekrój	klasa	szerokość
1			

2			
3			
4			
5			

Chodnik			
Odcinki	Chodnik	Długość (w km)	
		istniejący	nowoprojektowany
1	str. lewa		
	str. prawa		
2	str. lewa		
	str. prawa		
3	str. lewa		
	str. prawa		
4	str. lewa		
	str. prawa		
5	str. lewa		
	str. prawa		
	SUMA		

Droga rowerowa						
Odcinki	Droga rowerowa	Długość (w km)				
		poza jezdnię			po jezdni po pasie ruchu dla rowerów	
		istniejąca	nowoprojektowana		istniejąca	nowoprojektowana
			jednokierunkowa	dwukierunkowa		
1	str. lewa					
	str. prawa					
2	str. lewa					
	str. prawa					
3	str. lewa					
	str. prawa					
4	str. lewa					
	str. prawa					
5	str. lewa					
	str. prawa					
	SUMA:					

Droga pieszo - rowerowa			
Odcinki	Droga pieszo - rowerowa	Długość (w km)	
		istniejąca	nowoprojektowana
1	str. lewa		
	str. prawa		
2	str. lewa		
	str. prawa		
3	str. lewa		
	str. prawa		
4	str. lewa		

5	str. prawa		
	str. lewa		
	str. prawa		
	SUMA		

Odwodnienie			
Odcinki		Nowoprojektowane	
		kolektor kanalizacji deszczowej (w km)	rów/rowy (w km)
1	str. lewa		
	str. prawa		
2	str. lewa		
	str. prawa		
3	str. lewa		
	str. prawa		
4	str. lewa		
	str. prawa		
5	str. lewa		
	str. prawa		
	SUMA		

Przystanki	
liczba	w tym z peronami

Skrzyżowania (liczba)		
z dr. powiatową	z dr. wojewódzką	z dr. krajową

Rozwiązania specjalne	
Rodzaj rozwiązania (wymienić)	ilość (szt).

Oświadczenia Beneficjenta:

Oświadczam, że wniosek i inne dokumenty zostały sporządzone zgodnie z najlepszą wiedzą, a wnioskowane dofinansowanie jest na minimalnym poziomie umożliwiającym realizację zadania.

Oświadczam, że w całym procesie inwestycyjnym zostały zachowane wymogi przepisów o zamówieniach publicznych.

Oświadczam, że wkład własny obejmuje wyłącznie środki nie pochodzące z budżetu państwa ani budżetu Unii Europejskiej.

Oświadczam, że w wyniku realizacji zadania objętego umową inwestycja została zaliczona do kategorii dróg powiatowych/gminnych. Jednocześnie załączam odpowiednią uchwałę oraz wydruk z Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego, w którym dokonano publikacji uchwały.

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Beneficjenta)

